

平成17年7月
建設局

京都高速道路建設における落札状況について

京都高速道路建設における橋梁工事（鋼製橋脚，鋼桁工事）一覧

年度	入札日	入札件名	落札者	予定価格（税抜） （単位：円）	落札金額（税抜） （単位：円）
12	H12.12.20	横大路第3工区（その1）鋼桁工事	横河・松尾建設工事共同企業体	1,421,600,000	1,366,000,000
12	H12.12.20	横大路第3工区（その2）鋼桁工事	川鉄・東骨建設工事共同企業体	1,600,900,000	1,530,000,000
12	H12.12.20	横大路第3工区（その3）鋼桁工事	春本・日橋建設工事共同企業体	1,642,600,000	1,577,000,000
12	H12.12.20	横大路第3工区（その4）鋼桁工事	川重・宮地建設工事共同企業体	1,418,400,000	1,364,000,000
13	H13.9.27	竹田第3工区鋼製橋脚工事	栗本・サクラダ建設工事共同企業体	1,154,000,000	1,100,000,000
13	H13.9.27	竹田第4工区鋼製橋脚工事	石播・高田建設工事共同企業体	1,126,000,000	1,060,000,000
13	H13.12.25	横大路第2工区鋼桁工事	ハルテック・片山建設工事共同企業体	1,252,100,000	1,190,000,000
13	H13.12.25	竹田第3工区（その1）鋼桁工事	瀧上・川田建設工事共同企業体	1,221,300,000	1,150,000,000
13	H13.12.25	竹田第3工区（その2）鋼桁工事	三菱・東骨建設工事共同企業体	1,337,700,000	1,280,000,000
13	H14.2.25	竹田第2工区（その1）鋼製橋脚工事	住重・トビー建設工事共同企業体	1,185,000,000	1,130,000,000
13	H14.2.25	竹田第2工区（その2）鋼製橋脚工事	駒井・神鋼建設工事共同企業体	1,023,000,000	970,000,000
14	H14.12.24	竹田第1工区（その1）鋼製橋脚工事	新日鐵・日車建設工事共同企業体	755,300,000	660,000,000
14	H14.12.24	竹田第1工区（その2）鋼製橋脚工事	川重・高田建設工事共同企業体	941,000,000	925,000,000
14	H15.2.3	横大路第1工区鋼製橋脚工事	日橋・片山建設工事共同企業体	1,075,700,000	971,000,000
14	H15.3.4	竹田第3工区（その3）鋼桁工事	宮地・鋼管建設工事共同企業体	879,300,000	863,000,000
14	H15.3.4	竹田第4工区鋼桁工事	三菱・川重建設工事共同企業体	1,969,000,000	1,965,000,000
14	H15.3.5	伏見南出入路鋼桁工事	松尾・栗本建設工事共同企業体	1,596,000,000	1,550,000,000
15	H15.9.8	竹田第3工区（その4）鋼桁工事	瀧上・酒井建設工事共同企業体	1,381,000,000	1,320,000,000
15	H15.12.24	竹田第1工区（その1）鋼桁工事	駒井・神鋼建設工事共同企業体	1,018,000,000	953,000,000
15	H15.12.25	竹田第2工区（その2）鋼桁工事	川田・日塔建設工事共同企業体	1,655,000,000	1,590,000,000
15	H16.2.27	竹田第2工区（その1）鋼製橋脚工事（その2）	住重・トビー建設工事共同企業体	404,700,000	404,000,000
15	H16.2.27	竹田第3工区（その1）鋼桁工事（その2）	瀧上・川田建設工事共同企業体	973,000,000	971,000,000
15	H16.3.16	横大路第1工区（その1）鋼桁工事	JFE・三井建設工事共同企業体	1,467,000,000	1,360,000,000
15	H16.3.16	横大路第1工区（その3）鋼桁工事	東骨・函館建設工事共同企業体	549,900,000	539,000,000
16	H16.6.14	竹田第2工区（その1）鋼桁工事	新日鐵・宇部建設工事共同企業体	988,000,000	958,000,000
16	H16.6.14	横大路第1工区（その2）鋼桁工事	日立・住重建設工事共同企業体	1,537,000,000	1,470,000,000
16	H16.11.17	竹田第1工区（その2）鋼桁工事	横河・松尾建設工事共同企業体	786,300,000	745,000,000
16	H17.2.25	竹田第2工区（その2）鋼製橋脚工事（その2）	駒井・神鋼建設工事共同企業体	144,100,000	144,000,000
16	H17.2.25	竹田第3工区（その3）鋼桁工事（その2）	宮地・JFE建設工事共同企業体	50,800,000	50,000,000
16	H17.2.28	伏見南出入路鋼桁工事（その2）	松尾・栗本建設工事共同企業体	283,600,000	283,000,000
16	H17.3.24	竹田第3工区（その2）鋼桁工事（その2）	三菱・東骨建設工事共同企業体	780,700,000	780,000,000

*資料提供は阪神高速道路公団

京都高速道路建設における落札状況について

京都高速道路建設における橋梁工事（鉄鋼橋脚，鋼桁工事）一覧

年度	入札日	入札件名	落札者	落札率
12	H12.12.20	横大路第3工区（その1）鋼桁工事	横河・松尾建設工事共同企業体	0.9608
12	H12.12.20	横大路第3工区（その2）鋼桁工事	川鉄・東骨建設工事共同企業体	0.9557
12	H12.12.20	横大路第3工区（その3）鋼桁工事	春本・日橋建設工事共同企業体	0.9600
12	H12.12.20	横大路第3工区（その4）鋼桁工事	川重・宮地建設工事共同企業体	0.9616
13	H13.9.27	竹田第3工区鋼製橋脚工事	栗本・サクラダ建設工事共同企業体	0.9532
13	H13.9.27	竹田第4工区鋼製橋脚工事	石播・高田建設工事共同企業体	0.9413
13	H13.12.25	横大路第2工区鋼桁工事	ハルテック・片山建設工事共同企業体	0.9504
13	H13.12.25	竹田第3工区（その1）鋼桁工事	瀧上・川田建設工事共同企業体	0.9416
13	H13.12.25	竹田第3工区（その2）鋼桁工事	三菱・東骨建設工事共同企業体	0.9568
13	H14.2.25	竹田第2工区（その1）鋼製橋脚工事	住重・トピー建設工事共同企業体	0.9535
13	H14.2.25	竹田第2工区（その2）鋼製橋脚工事	駒井・神鋼建設工事共同企業体	0.9481
14	H14.12.24	竹田第1工区（その1）鋼製橋脚工事	新日鐵・日車建設工事共同企業体	0.8738
14	H14.12.24	竹田第1工区（その2）鋼製橋脚工事	川重・高田建設工事共同企業体	0.9829
14	H15.2.3	横大路第1工区鋼製橋脚工事	日橋・片山建設工事共同企業体	0.9026
14	H15.3.4	竹田第3工区（その3）鋼桁工事	宮地・鋼管建設工事共同企業体	0.9814
14	H15.3.4	竹田第4工区鋼桁工事	三菱・川重建設工事共同企業体	0.9979
14	H15.3.5	伏見南出入路鋼桁工事	松尾・栗本建設工事共同企業体	0.9712
15	H15.9.8	竹田第3工区（その4）鋼桁工事	瀧上・酒井建設工事共同企業体	0.9558
15	H15.12.24	竹田第1工区（その1）鋼桁工事	駒井・神鋼建設工事共同企業体	0.9361
15	H15.12.25	竹田第2工区（その2）鋼桁工事	川田・日塔建設工事共同企業体	0.9607
15	H16.2.27	竹田第2工区（その1）鋼製橋脚工事（その2）	住重・トピー建設工事共同企業体	随意契約
15	H16.2.27	竹田第3工区（その1）鋼桁工事（その2）	瀧上・川田建設工事共同企業体	随意契約
15	H16.3.16	横大路第1工区（その1）鋼桁工事	JFE・三井建設工事共同企業体	0.9270
15	H16.3.16	横大路第1工区（その3）鋼桁工事	東骨・函館建設工事共同企業体	0.9801
16	H16.6.14	竹田第2工区（その1）鋼桁工事	新日鐵・宇部建設工事共同企業体	0.9696
16	H16.6.14	横大路第1工区（その2）鋼桁工事	日立・住重建設工事共同企業体	0.9564
16	H16.11.17	竹田第1工区（その2）鋼桁工事	横河・松尾建設工事共同企業体	0.9474
16	H17.2.25	竹田第2工区（その2）鋼製橋脚工事（その2）	駒井・神鋼建設工事共同企業体	随意契約
16	H17.2.25	竹田第3工区（その3）鋼桁工事（その2）	宮地・JFE建設工事共同企業体	随意契約
16	H17.2.28	伏見南出入路鋼桁工事（その2）	松尾・栗本建設工事共同企業体	随意契約
16	H17.3.24	竹田第3工区（その2）鋼桁工事（その2）	三菱・東骨建設工事共同企業体	随意契約

*資料提供は阪神高速道路公団

*落札率＝落札額／設計金額